



РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија
Датум 16.11.2018. године

Одговор на питања у вези са јавном набавком, ЈН 75/2018– Рачунарска опрема

Питање 1: Документацијом је дефинисано да се добављач обавезује да испоруку врши сукцесивно, у року од максимално 60 дана од дана пријема захтева, а да је коначан рок за испоруку целокупне уговорене количине опреме 90 дана од дана закључења уговора.

Затим је у моделу уговора, у члану 11 назначено да се "уговор закључује до целокупне испоруке која је предмет уговора а максимално на период од годину дана од ступања уговора на снагу".

Како ће испорука комплетне опреме бити у року од 90 дана од дана закључења уговора, молимо за потврду да је у члану 11 модела уговора дошло до грешке, те да се "уговор закључује до целокупне испоруке која је предмет уговора".

Одговор 1: Рокови испоруке одређени су у члану 3 Уговора, члан 11 односи се на рок важења уговора и исти је дефинисан у складу са важећим законским прописима.

У складу са наведеним, Наручилац неће вршити измене у овом делу конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке