
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 20.12.2018 године 
 

 

Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 98/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта Филијале Нови Сад 

 

Питање 1: Молимо Вас да продужите рок за предају тендерске документације за jавну набавку радова у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда , члан 36. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним набавкама ЈН бр. 98/2018 „ Извођење радова на изградњи објекта филијале Нови Сад“ до 

четвртка  27.12.2018. године, а због добијеног обавештења Банке да није због објективног разлога ( 
завршетка пословне и календарске године и знатног повећања обима посла у банкама у овом периоду ) у 

могућности да благовремено изда тражене банкарске гаранције у складу са захтевима тендерске 
документације за ЈН 98/2018. 

 

Одговор 1: Уважавајући разлоге заинтересованог лица, односно немогућност да од банке благовремено 
прибави банкарске гаранције у складу са захтевима конкурсне документације, а имајући значај и вредност 

инвестиције, као и обезбеђивање конкуренције, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда 
закључно са 27.12.2018. године, а о чему ће објавити обавештење на Порталу управе за јавне набавке и 

својој интернет страници. 

 

НАПОМЕНА: Дефинисање новог рока за подношење понуда неће утицати на прихватљивост банкарских 

гаранција за озбиљност понуде које су већ издате у складу са првобитно одређеним роком за подношење 

понуда у овом поступку јавне набавке, односно Наручилац ће прихватити и оне банкарске гаранције за 

озбиљност понуде чији рок важења је одређен у односу на првобитно одређени рок за подношење 

понуда. 

 

 

                           Комисија за јавне набавке 
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